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JUSTIFICATIVA DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Nº 031/2023
MODALIDADE: Concorrência Eletrônica nº 001/2023  

[bookmark: _Hlk148593393]OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para reforma na sede da Câmara Municipal de Nova Andradina (MS) conforme especificado em conformidade com o Projeto Básico, Memorial descritivo dos Serviços, Cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, edital e seus anexos.

Considerando que a licitação está publicada com sessão prevista para o dia 07/11/2023, às 08:00hs;  

Considerando que foi constatado que a empresa que projetou as planilhas de composição de preços enviou arquivo errado conforme e-mail anexo.  

Considerando que houve questionamentos sobre as planilhas conforme consta no sistema eletrônico;  

Considerando que pelas alterações é necessária realização de alterações de planilhas, adendo ao edital e solicitação de nova reserva orçamentária, fatos esses que influenciam diretamente na proposta comercial.  

A Agente de Contratação resolve suspender a sessão da licitação que está prevista o dia 07/11/2023, com a Recepção de Proposta às 08h30min e início da Disputa às 09h00min (Horário Brasília);  

Em razão da complexidade dos assuntos a serem estudados, a suspensão será sine die.  

Sanadas todas as questões a nova data será republicada nos mesmos veículos de comunicação anteriormente divulgados este edital e o prazo será recontado nos termos do Art. 55, §1º da Lei 14.133/2023.

Nova Andradina - MS, 26 de outubro de 2023.

 

Katia de Matos Inacio Destefani
Agente de Contratação 
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